

ПРОТОКОЛ № 30/КК
заседания Конкурсной комиссии
АО «Логистика-Терминал», состоявшегося «21» октября 2021 года

Присутствовали:

| | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Мельничук Дмитрий Иванович | генеральный директор | Председатель КК |
| Черников Игорь Владимирович | директор по безопасности | заместитель Председателя КК |
| Афанасьева Надежда Александровна | начальник сектора управления персоналом | член КК |
| Гасанова Севиля Фармановна | начальник юридического сектора | член КК |
| Романова Елена Станиславовна | главный бухгалтер | член КК |
| Степанова Елена Владимировна | начальник планово- экономического отдела | член КК |
| Кузьмина Екатерина Михайловна | ведущий инженер | секретарь КК |

Состав комиссии: 6 (шесть) человек. Приняли участие: 6 (шесть) человек.

Повестка дня заседания:

Подведение итогов открытого конкурса по предмету закупки: «Выполнение работ по капитальному ремонту канализационных колодцев, расположенных на объектах АО «Логистика-Терминал» (далее - Открытый конкурс).

Номер закупки: ОК-21-021.

Строка ПЗ: 42.

Докладчик: начальник ремонтно-эксплуатационного участка Потеряхина Татьяна Федоровна.

По повестке дня:

1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии АО «Логистика-Терминал» (Протокол № 21-Р/ПРГ заседания, состоявшегося «20» октября 2021 года).

2. К установленному документацией о закупке сроку поступила 1 (одна) заявка от следующего претендента:

| | |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Претендент № 1: ООО «Дорожно-Строительная Компания «РАМИРЕНД» | |
| ИНН: | 7802373521 |
| Регистрационный номер заявки: | 45 |
| Дата и время подачи заявки: | 13.10.2021 14:20 |

3. По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок претендентов допустить к участию в Открытом конкурсе следующего претендента:

| Номер заявки | Наименование претендента | Стоимость предложения, руб., без НДС |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-Строительная Компания «РАМИРЕНД» (ООО «ДСК «РАМИРЕНД») ИНН:7802373521 КПП: 780601001 ОГРН: 1069847502174 Адрес: 195067, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Тухачевского, д. 22, лит. А, оф. 209 | 1 049 671 (один миллион сорок девять тысяч шестьсот семьдесят один) рубль 50 копеек |

4. Признать Открытый конкурс несостоявшимся на основании части 2 подпункта 3.6.9. пункта 3.6. документации о закупке (на участие в Открытом конкурсе подана одна заявка).

5. В соответствии с частью 1 подпункта 3.6.10. пункта 3.6. документации о закупке принять решение о заключении договора с единственным допущенным участником, подавшим заявку, **ООО «ДСК «РАМИРЕНД»** на следующих условиях:

Предмет договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту канализационных колодцев, расположенных на объектах Заказчика:

- Дорога контейнерного терминала (инв. номер 103006);
- Дорога контейнерного депо (инв. номер 103007);
- Площадка контейнерного терминала (инв. номер 102011);
- Площадка контейнерного депо (инв. номер 102010);
- Технологический проезд к транзитному складу (инв. номер 103004).

Общая стоимость Работ договору (цена договора) определяется Локальным сметным расчетом и составляет 1 049 671 (один миллион сорок девять тысяч шестьсот семьдесят один) рубль 50 копеек с учетом стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат, связанных с доставкой их на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением установленных таможенных процедур, затрат на оснащение инженерными системами и оборудованием, а также всех затрат, расходов Подрядчика, связанных с выполнением Работ, в том числе уплатой налогов (кроме НДС), сборов и других обязательных платежей.

Вид и состав (объем) Работ: приведены в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Условия, срок и место выполнения Работ.

Выполнение Работ осуществляется по графику производства Работ.

Срок выполнения Работ:

- начало выполнения Работ – Подрядчик обязан приступить к выполнению Работ не позднее, чем через 3 (три) рабочих дня с даты подписания договора;
- окончание выполнения Работ - не позднее 30 ноября 2021 года.

Место выполнения Работ: город Санкт-Петербург, поселок Шушары, Московское шоссе, дом 54, литер А.

Форма, срок и порядок оплаты:

оплата Работ производится Заказчиком в безналичной форме на следующих условиях:

- путем перечисления Заказчиком авансового платежа в размере 30 % (тридцати процентов) от цены договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения счета Заказчиком;

- окончательный расчет в размере 70% (семидесяти процентов) от цены договора производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания сторонами форм КС-2, КС-3 (самого позднего из документов), подтверждающих завершение Работ на основании счета, счета-фактуры Подрядчика.

Гарантийный срок для результата Работ: 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания сторонами форм КС-2, КС-3 (самого позднего из документов), подтверждающих выполнение полного объема Работ Подрядчиком.

Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует по «30» ноября 2021 года включительно, а в части оплат и условий об ответственности - до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

6. Поручить начальнику ремонтно-эксплуатационного участка Потеряхиной Т.Ф.:

6.1. уведомить ООО «ДСК «РАМИРЕНД» о принятом Конкурсной комиссией АО «Логистика-Терминал» решении с приглашением заключить договор;

6.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с ООО «ДСК «РАМИРЕНД».

Решение принято единогласно.

Председатель КК

подпись имеется

Мельничук
Дмитрий Иванович

заместитель Председателя
КК

подпись имеется

Черников
Игорь Владимирович

члены КК:

подпись имеется

Афанасьева
Надежда Александровна

подпись имеется

Гасанова
Севиля Фармановна

подпись имеется

Романова
Елена Станиславовна

подпись имеется

Степанова
Елена Владимировна

секретарь комиссии

подпись имеется

Кузьмина
Екатерина Михайловна

« 22 » октября 2021 года

**Вид и состав (объем) Работ
по капитальному ремонту канализационных колодцев, расположенных на объектах
АО «Логистика-Терминал»**

| № п\п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Раздел №1 | | | |
| -Дорога контейнерного терминала (инв. номер 103006); -Технологический проезд к транзитному складу (инв. номер 103004); -Дорога контейнерного депо (инв. номер103007); Колодцы под номерами 65, 66, 67, 70, 71, 31, 33 (ремонт колодцев с заменой на люк сверхтяжелый) | | | |
| 1 | Нарезка швов в а/б покрытии на глубину до 0,20м | пм | 56 |
| 2 | Разборка а/б покрытия вокруг колодцев с погрузкой и транспортировкой до 1 км Н-0,20м | м ³ | 10,3 |
| 3 | Демонтаж канализационного колодца | шт. | 7,00 |
| 4 | Регулировка с добавлением 2 колец | шт. | 7,00 |
| 5 | Устройство 1 ПП -20 (усил.) | шт. | 1,0 |
| 6 | Монтаж канализационного люка сверхтяжелого Ст (600) | шт. | 7,00 |
| 7 | Устройство покрытия из а/б крупнозернистого пористого М1 толщиной 8 см | м ² | 44,00 |
| 8 | Устройство покрытия из а/б крупнозернистого плотный тип А М1 толщиной 7 см | м ² | 44,00 |
| 9 | Асфальтобетон мелкозернистый плотный тип А М 1 -толщиной 5 см (г-д) | м ² | 44,00 |
| Раздел № 2 | | | |
| Дорога контейнерного терминала (инв. номер 103006) Ремонт колодца с добавлением ПП и ОК № 62 № 30 | | | |
| 10 | Нарезка швов в а/б покрытии на глубину до 0,20м | пм | 24 |
| 11 | Разборка а/б покрытия вокруг колодцев с погрузкой и транспортировкой до 1 км Н-0,20м | м ³ | 4,6 |
| 12 | Демонтаж канализационного колодца | шт. | 2,00 |
| 13 | Устройство Опорного кольца | шт. | 2,00 |
| 14 | Устройство плиты перекрытия | шт. | 2,0 |
| 15 | Монтаж канализационного сверхтяжелого колодца Ст (600) | шт. | 2,00 |
| 16 | Устройство покрытия из а/б крупнозернистого пористого М1 толщиной 10 см | м ² | 18,00 |
| 17 | Устройство покрытия из а/б крупнозернистого плотный тип А М1 толщиной 10 см | м ² | 18,00 |
| 18 | Асфальтобетон мелкозернистый плотный тип А М 1 -толщиной 6 см (г-д) | м ² | 9,00 |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 19 | Разборка а/б покрытия вокруг колодцев с погрузкой и транспортировкой до 1 км Н-0,12м | м ³ | 8,4 |
| Раздел № 3 | | | |
| Технологический проезд к транзитному складу (инв. номер 103004) Ремонт колодцев с плитой ПМЛ (исправление уклона) № 111, регулировка № 111а | | | |
| 20 | Демонтаж/монтаж плиты ПМЛ с гидроизоляцией битумной | шт. | 1,00 |
| 21 | Демонтаж/монтаж канализационного колодца с гидроизоляцией битумной | шт. | 1,00 |
| 22 | Устройство бетонной подушки (регулировка) под плиту ПМЛ | м ³ | 0,5 |
| 23 | Устройство ПП | шт. | 1,00 |
| 24 | Устройство покрытия из а/б крупнозернистого пористого М1 толщиной 7 см | м ² | 70,00 |
| 25 | Асфальтобетон мелкозернистый плотный тип А М 1 -толщиной 5 см (г-д) | м ² | 70,00 |
| Раздел № 4 | | | |
| Площадка контейнерного терминала (инв. номер 102011) Ремонт колодцев с плитой ПМЛ № 44,47 | | | |
| 26 | Нарезка швов в а/б покрытии на глубину до 0,26м | пм | 12,00 |
| 27 | Разборка а/б покрытия вокруг колодцев с погрузкой и транспортировкой до 1 км Н-0,26м | м ³ | 2,00 |
| 28 | Демонтаж/монтаж плиты ПМЛ с гидроизоляцией битумной | шт. | 2,00 |
| 29 | Устройство бетонной подушки (регулировка) под плиту ПМЛ | м ³ | 1,00 |
| 30 | Устройство покрытия из а/б крупнозернистого пористого М1 толщиной 10 см | м ² | 18,00 |
| 31 | Устройство покрытия из а/б крупнозернистого плотный тип А М1 толщиной 10 см | м ² | 18,00 |
| 32 | Асфальтобетон мелкозернистый плотный тип А М 1 -толщиной 5 см (г-д) | м ² | 18,00 |
| Раздел № 5 | | | |
| Площадка контейнерного депо (инв. номер 102010) Ремонт колодцев с плитой ПМЛ № Д20, Д23 | | | |
| 33 | Нарезка швов в а/б покрытии на глубину до 0,26м | пм | 38,00 |
| 34 | Разборка а/б покрытия вокруг колодцев с погрузкой и транспортировкой до 1 км Н-0,26м | м ³ | 9,36 |
| 35 | Демонтаж/монтаж плиты ПМЛ с гидроизоляцией битумной | шт. | 2,00 |
| 36 | Устройство бетонной подушки (регулировка) под плиту ПМЛ | м ³ | 1,50 |
| 37 | Устройство покрытия из а/б крупнозернистого пористого М1 толщиной 7 см | м ² | 44,00 |
| 38 | Устройство покрытия из а/б крупнозернистого плотный тип А М1 толщиной 7 см | м ² | 44,00 |
| 39 | Асфальтобетон мелкозернистый плотный тип А М 1 -толщиной 6 см (г-д) | м ² | 44,00 |