

ПРОТОКОЛ № 44/КК
заседания Конкурсной комиссии
АО «Логистика-Терминал», состоявшегося «29» декабря 2021 года

Присутствовали:

Мельничук Дмитрий Иванович	генеральный директор	Председатель КК
Черников Игорь Владимирович	директор по безопасности	заместитель Председателя КК
Афанасьева Надежда Александровна	начальник сектора управления персоналом	член КК
Гасанова Севиля Фармановна	начальник юридического сектора	член КК
Романова Елена Станиславовна	главный бухгалтер	член КК
Степанова Елена Владимировна	начальник планово- экономического отдела	член КК
Кузьмина Екатерина Михайловна	ведущий инженер	секретарь КК

Состав комиссии: 6 (шесть) человек. Приняли участие: 6 (шесть) человек.

Повестка дня заседания:

Подведение итогов запроса предложений по предмету закупки: «Выполнение работ: по заявкам Заказчика круглосуточно выполнять маневровые работы тепловозом на путях необщего пользования контейнерного терминала АО «Логистика-Терминал» с выездом на пути общего пользования станции Шушары Октябрьской железной дороги» (далее – Запрос предложений).

Номер закупки: ЗП-21-033

Срока ПЗ: 12

Докладчик: начальник железнодорожного участка Иванов Андрей Олегович

По повестке дня:

1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии АО «Логистика-Терминал» (Протокол № 33-Р/ПРГ заседания, состоявшегося «29» декабря 2021 года).

2. К установленному документацией о закупке сроку поступила 1 (одна) заявка от следующего претендента:

Претендент № 1: ООО «Локомотив Плюс»	
ИНН:	7842364763
Регистрационный номер заявки:	76
Дата и время подачи заявки:	28.12.2021 16:32

3. По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок претендентов допустить к участию в Запросе предложений следующего претендента:

Номер заявки	Наименование претендента	Стоимость предложения, руб., без НДС
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив Плюс» (ООО «Локомотив Плюс») ИНН: 7842364763 КПП: 784201001 ОГРН: 1077847538889 Адрес: 193232, г. Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д. 26, лит. А, оф. 519	19 200 000 (девятнадцать миллионов) рублей 00 копеек

4. На основании подпункта 3.6.9. пункта 3.6. документации о закупке (на участие в Запросе предложений подана одна Заявка) признать Запрос предложений № ЗП-21-033 несостоявшимся.

5. В соответствии с подпунктом 3.6.10. пункта 3.6. документации о закупке принять решение о заключении договора с единственным допущенным участником, подавшим заявку, ООО «Локомотив Плюс» на следующих условиях:

Предмет договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ: по заявкам Заказчика круглосуточно выполнять маневровые работы тепловозом на путях необщего пользования контейнерного терминала АО «Логистика-Терминал» с выездом на пути общего пользования станции Шушары Октябрьской железной дороги.

Общая цена Работ по договору за весь период его действия составляет 19 200 000 (девятнадцать миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех расходов Подрядчика, а именно: на передислокацию тепловоза, его обслуживание, ремонт, приобретение дизельного топлива и прочих материалов, расходуемых в процессе выполнения Работ, затрат, связанных с доставкой работников Подрядчика до места выполнения Работ, в случае размещения Подрядчиком на территории Заказчика оборудования, материалов и конструкций (далее - Имущество) Подрядчик за свой счет производит доставку, монтаж, размещение, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт Имуущества, а также затрат на оплату труда, страхование работников Подрядчика и иных затрат (расходов), связанных с выполнением Работ, кроме НДС.

Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Неучтенные расходы Подрядчика, связанные с исполнением договора, но не включенные Подрядчиком в предлагаемую цену договора, не подлежат оплате Заказчиком.

Единичные расценки на Работы.

Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в месяц 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.

При оплате за неполный месяц расчеты производятся в соответствии с числом дней выполнения Работ исходя из 1/30 (31, 28) месячной оплаты.

Место, срок выполнения Работ.

Место выполнения Работ: железнодорожный путь необщего пользования, принадлежащий АО «Логистика-Терминал», расположенный по адресу: 196626, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Московское шоссе, дом 54, литер А.

Срок выполнения Работ:

- начало выполнения Работ по договору: с 00 часов 00 минут 01.01.2022;

- окончание выполнения Работ по договору: по 24 часа 00 минут 31.12.2022.

Форма, срок и порядок оплаты.

Оплата Работ производится ежемесячно в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ на основании выставленного Подрядчиком счета и счета-фактуры за отчетный период, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Срок действия договора: договор вступает в силу с 00 часов 00 минут 01.01.2022 и действует по 24 часа 00 минут 31.12.2022 включительно, а в части оплат и условий об ответственности – до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

6. Поручить начальнику железнодорожного участка Иванову А.О.:

6.1. уведомить ООО «Локомотив Плюс» о принятом Конкурсной комиссией АО «Логистика-Терминал» решении с приглашением заключить договор;

6.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с ООО «Локомотив Плюс».

Решение принято единогласно.

Председатель КК

подпись имеется

Мельничук
Дмитрий Иванович

заместитель Председателя
КК

подпись имеется

Черников
Игорь Владимирович

члены КК:

подпись имеется

Афанасьева
Надежда Александровна

подпись имеется

Гасанова
Севиля Фармановна

подпись имеется

Романова
Елена Станиславовна

подпись имеется

Степанова
Елена Владимировна

секретарь КК

подпись имеется

Кузьмина
Екатерина Михайловна

« 29 » декабря 2021 года