

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО

ПРОТОКОЛ № 29/КК

заседания Конкурсной комиссии

ЗАО «Логистика-Терминал», состоявшегося «27» августа 2019 года

Присутствовали:

Мельничук Дмитрий Иванович	Генеральный директор	Председатель Комиссии
Черников Игорь Владимирович	Директор по безопасности	Заместитель Председателя Комиссии
Озерова Наталья Юрьевна	Начальник юридического отдела	член Комиссии
Степанова Елена Владимировна	Начальник планово- экономического отдела	член Комиссии
Романова Елена Станиславовна	Главный бухгалтер	член Комиссии
Кузьмина Екатерина Михайловна	Ведущий инженер	секретарь Комиссии

Состав Комиссии: 5 человек. Приняли участие 5 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

Подведение итогов открытого конкурса по предмету закупки:
«Выполнение работ по текущему и капитальному ремонту, а также устранение
возникающих в процессе эксплуатации неисправностей двигателей внутреннего
сгорания Volvo Penta TAD1641GE козловых контейнерных кранов на
пневмоколесном ходу RTG KONE» (далее – Открытый конкурс).

Номер закупки: ОК-28.

Докладчик: заместитель начальника участка Степанов Д.В.

По повестке дня заседания:

1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии ЗАО «Логистика-Терминал» (Протокол № 23-Р/ПРГ заседания, состоявшегося «26» августа 2019 года).

2. К установленному документацией о закупке сроку поступила 1 (одна) заявка от следующего претендента:

Претендент № 1: ЗАО «БАВ-Движение»	
Регистрационный номер заявки:	50
Дата и время подачи заявки:	26.08.2019 08:45

3. По результатам рассмотрения допустить к участию в Открытом конкурсе Претендента № 1 ЗАО «БАВ-Движение».

4. Открытый конкурс № ОК-28 по предмету закупки: «Выполнение работ по текущему и капитальному ремонту, а также устранение возникающих в процессе эксплуатации неисправностей двигателей внутреннего сгорания Volvo Penta TAD1641GE козловых контейнерных кранов на пневмоколовесном ходу RTG KONE» признан несостоявшимся на основании подпункта 2 пункта 3.8.10. документации о закупке (на участие в конкурсе подана одна заявка).

5. На основании подпункта 1 пункта 3.8.11. документации о закупке и подпункта 1 пункта 123 Положения о закупках принять решение о заключении договора с единственным участником ЗАО «БАВ-Движение» на следующих условиях:

Предмет Договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по текущему и капитальному ремонту, а также устранение возникающих в процессе эксплуатации неисправностей двигателей внутреннего сгорания Volvo Penta TAD1641GE козловых контейнерных кранов на пневмоколовесном ходу RTG KONE.

Максимальная цена Договора: 8 400 000 (Восемь миллионов четырехста тысяч) рублей 00 копеек, включая стоимость всех расходных материалов и запасных частей, а также их хранение, доставку на объект Заказчика, а также иные затраты (расходы), связанные с выполнением работ, с учетом всех налогов, кроме НДС.

Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Единичные расценки:

Стоимость Работ по капитальному и текущему ремонту определяется умножением стоимости 1 (одного) нормо-часа работ на длительность проводимых работ, определяемую по фактически затраченному времени, с учетом стоимости запасных частей.

Стоимость за выезд ремонтной бригады - 2 100 (две тысячи сто) рублей 00 копеек без учета НДС;

Стоимость 1 (одного) нормо-часа работ по текущему и капитальному ремонту Техники составляет 2 100 (две тысячи сто) рублей 00 копеек без учета НДС.

Форма, сроки и порядок оплаты:

Оплата Работ по текущему и капитальному ремонту производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ, акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств на основании заказ-наряда учета, счета-фактуры Исполнителя.

Гарантия на результат Работ:

Гарантийный срок на результат Работ составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных Работ.

Гарантийный срок на запасные части:

Гарантийный срок на запасные части устанавливается заводом-изготовителем, но не менее 12 (двенадцать) месяцев или 2000 мото-часов в зависимости от того, что наступит раньше.

Время реагирования по незапланированной остановке Техники: в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента поступления заявки до прибытия сервисной службы по устранению данной поломки и началу проведения работ.

Место выполнения Работ: Российская Федерация, 196626, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Московское шоссе, д. 54, лит. А.

Сроки и порядок выполнения Работ:

- текущий ремонт проводится на основании Заявки Заказчика. Заявка с указанием объема, подлежащих к выполнению работ, направляется Исполнителю за один календарный день до планируемой даты выполнения работ.

Срок выполнения текущего ремонта: от 3 (трех) до 14 (четырнадцати) календарных дней с даты указанной в Заявке. Срок ремонта может быть увеличен на срок поставки запасных частей по согласованию сторон.

- капитальный ремонт проводится на основании Заявки Заказчика. Заявка с указанием объема, подлежащих к выполнению работ, направляется Исполнителю за один календарный день до планируемой даты выполнения работ.

Срок выполнения капитального ремонта: от 14 (четырнадцати) до 30 (тридцати) дней с даты указанной в заявке. Срок ремонта может быть увеличен на срок поставки запасных частей по согласованию сторон.

Период выполнения Работ:

- начало выполнения Работ: с даты заключения договора;

- окончание выполнения Работ: по 30 июня 2020 года включительно.

Увеличение цены Договора: в процессе исполнения заключаемого по результатам проведения настоящей закупки договора, возможно увеличение общей цены на услуги (цена договора) за счет увеличения количества закупаемых услуг без проведения дополнительных конкурсных процедур не более чем на 10% от первоначальной цены договора за весь срок его действия при сохранении единичных расценок

Срок действия Договора: с даты его подписания сторонами и действует по 30.06.2020 включительно, а в части взаиморасчетов и условий об ответственности - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6. Поручить заместителю начальника участка Степанову Д.В.:

6.1. уведомить ЗАО «БВВ-Движение» о принятом Конкурсной комиссией ЗАО «Логистика-Терминал» решении;

6.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с ЗАО «БВВ-Движение» и не позднее 3 (трех) рабочих дней направить скан-копию подписанного договора ведущему инженеру Кузьминой Е.М.

Решение принято единогласно.

Председатель Комиссии  Д.И. Мельничук

Заместитель _____ И.В. Черников

Председателя Комиссии _____

Члены Комиссии: _____ Н.Ю. Озерова

_____ Е.В. Степанова

_____ Е.С. Романова

_____ Е.М. Кузьмина

Секретарь Комиссии _____

«*07*» *августа* _____ 2019 г.